
( i ) 

目    次 
 
１ 総  則 

１－１ 適用範囲 ························ １  

１－２ 用語の意義 ······················ １ 

１－３ 一般事項 ························ １ 

１－４ 数量の計算 ······················ ２ 

１－５ 契約責任者への提出等 ············ ２ 

１－６ 施工管理者および施工品質管理者 ··· ２ 

１－７ 施工計画書 ······················ ３ 

１－８ 官公署その他への手続き ·········· ３ 

１－９ 機械器具類および保守用車 ········ ３ 

１－10 重要仮設物 ······················ ３ 

１－11 土捨て ·························· ４ 

１－12 安全対策 ························ ４ 

１－13 環境対策 ························ ５ 

１－14 測量等 ·························· ５ 

１－15 材料 ···························· ５ 

１－16 品質確認または検査 ·············· ６ 

１－17 工事発生品 ······················ ６ 

１－18 原状復旧 ························ ６ 

１－19  仮設物のてっ去、跡片付け等 ······ ６ 

１－20 工事記録 ························ ６ 

１－21 完成図書類 ······················ ６ 

１－22 竣工の確認、完成検査等への協力 ··· ７ 

１－23 工法等の変更 ···················· ７ 

 

２ 通  則 

 

 

 

 

 

 

 

３ 仕上り検査 

３－１ 適用範囲 ························ ７ 

３－２ 検査方法 ························ ７ 

３－３ 仕上り検査の種類及び方法 ········ ７ 

３－４ 仕上り基準 ······················ ９ 

 

４ バラスト軌道 

４－１ 適用範囲 ························ ９ 

４－２ 施工計画書 ······················ ９ 

４－３ 施工管理者 ······················ ９ 

４－４ 材 料 ·························· 10 

４－５ 施 工 ·························· 10 

４－６ 品質確認または検査 ·············· 12 

４－７ 工事記録 ························ 12 

 

５ 弾性バラスト軌道 

５－１ 適用範囲 ························ 15 

５－２ 施工計画書 ······················ 15 

５－３ 施工管理者 ······················ 15 

５－４ 材 料 ·························· 15 

５－５ 配 合 ·························· 16 

５－６ 施 工 ·························· 17 

５－７  品質管理 ························ 19 

５－８  施工の許容差、基準 ·············· 19 

５－９  品質確認または検査 ·············· 20 

５－10  工事記録 ························ 20 

 

６ スラブ軌道 

６－１ 適用範囲 ························ 21 

６－２ 施工計画書 ······················ 21 

６－３ 施工管理者 ······················ 22 

６－４ 材 料 ·························· 22 

６－５ 配 合 ·························· 24 

６－６ スラブ製作 ······················ 25 

６－７ スラブ敷設 ······················ 28 

６－８  品質管理 ························ 31 

６－９  施工の許容差、基準 ·············· 33 

６－10  品質確認または検査 ·············· 34 

６－11  工事記録 ························ 34 

 

（ i ）

05-182 軌道工事_本文.indd   1 2019/08/21   11:19:07



( ii ) 

７ ロングレール 

７－１ 適用範囲 ························ 35 

７－２ 施工計画書 ······················ 35 

７－３ 施工管理者 ······················ 35 

７－４ ロングレールの敷設 ·············· 35 

７－５ ロングレールの設定替 ············ 37 

７－６ 品質確認または検査 ·············· 38 

７－７ 工事記録 ························ 38 

 

８ 橋マクラギ軌道 

８－１ 適用範囲 ························ 39 

８－２ 施工計画書 ······················ 39 

８－３ 施工管理者 ······················ 39 

８－４ 材 料 ·························· 40 

８－５ 施 工 ·························· 40 

８－６ 品質確認または検査 ·············· 42 

８－７  工事記録 ························ 42 

 

９ マクラギ直結軌道 

９－１ 適用範囲 ························ 43 

９－２ 施工計画書 ······················ 43 

９－３ 施工管理者 ······················ 43 

９－４ 材 料 ·························· 43 

９－５ 施 工 ·························· 46 

９－６ 品質管理 ························ 48 

９－７ 品質確認または検査 ·············· 48 

９－８  工事記録 ························ 48 

 

１０ 工事桁上の軌道 

10－１ 適用範囲 ························ 49 

10－２ 施工計画書 ······················ 49 

10－３ 施工管理者 ······················ 49 

10－４ 施 工 ·························· 49 

10－５ 品質確認または検査 ·············· 50 

10－６ 工事記録 ························ 50 

 

１１ 保安施設  

11－１ 適用範囲 ························ 50 

11－２ 施工計画書 ······················ 50 

11－３ 施工管理者 ······················ 50 

11－４ 脱線防止ガード ·················· 51 

11－５ 車止めおよび車輪止め ············ 51 

11－６ 品質確認または検査 ·············· 51 

11－７ 工事記録 ························ 51 

１２ 踏 切 

12－１ 適用範囲 ························ 51 

12－２ 施工計画書 ······················ 52 

12－３ 施工管理者 ······················ 52 

12－４ 材 料 ·························· 52 

12－５ 施 工 ·························· 52 

12－６ 品質確認または検査 ·············· 54 

12－７ 工事記録 ························ 54 

 

１３ 電路設備  

13－１ 適用範囲 ························ 54 

13－２ 施工計画書 ······················ 54 

13－３ 施工管理者 ······················ 55 

13－４ 施 工 ·························· 55 

13－５ 品質確認または検査 ·············· 56 

13－６ 工事記録 ························ 57 

 

１４ 線路標 

 

１５ 線路切換  

15－１ 適用範囲 ························ 57 

15－２ 施工計画書 ······················ 57 

15－３ 施工管理者および施工品質管理者 ··· 58 

15－４ 施工体制 ························ 58 

15－５ 施 工 ·························· 59 

15－６ 品質確認または検査 ·············· 60 

15－７ 工事記録 ························ 60 

 

１６ 軌道工事付帯の電気関係作業（境界作業）   

 

 

( iii ) 

○付属書－１ 

使用開始に伴う検査資料 ···············  63 
 （１）軌道構造概要表 ···················  65 

 （２）軌道管理図 ·······················  66 

 （３）曲線表及び軌道曲線表 ·············  67 

 （４）こう配表 ·························  68 

（５）ロングレール敷設表 ···············  69 

 （６）レール溶接種別表 ·················  70 

 （７）接着絶縁レール台帳 ···············  71 

 （８）分岐器敷設台帳 ···················  72 

 （９）伸縮継目台帳 ·····················  73 

（10）脱線防止ガード敷設表 ·············  74 

（11）諸標関係一覧表 ···················  75 

 （12）速度制限標識位置表 ···············  76 

 （13）車止め寸法図 ·····················  77 

 （14）軌道関係測定記録表  

   （ア）軌道検測記録表 ················  78 

  （イ）分岐器検測記録表 ··············  79 

  （ウ）伸縮継目検測記録表 ············  80 

  （エ）レール遊間測定表 ··············  81 

  （オ）道床形状測定表 ················  82 

  （カ）マクラギ間隔測定表 ············· 86 

  （キ）継目ボルト緊締トルク測定表 ·····  87 

  （ク）締結ボルト緊締トルク測定表 ·····  88 

  （ケ）道床横抵抗力測定表 ············  89 

  （コ）ガードレール検査記録表 ········  90 

  （サ）軌道中心間隔測定表 ············  91 

○付属書－２ 

スラブ製作に伴う提出記録 ·············  93 

 （１）スラブ製作台点検表 ···············  95 

 （２）スラブ型わく検査表 ···············  96 

 （３）軌道スラブ中間工程検査表 ·········  97 

 （４）ｺﾝｸﾘｰﾄ試験成績及び品質管理表 ······  98 

 （５）コンクリート管理図 ···············  99 

 （６）緊張記録表 ······················· 100 

 （７）緊張力及び伸び管理図 ············· 101 

 （８）埋込栓カラー引抜き保証試験表 ······ 102 

 （９）軌道スラブ寸法検査記録 ··········· 103 

 （10）軌道スラブ管理台帳 ··············· 104 

 
 
 

○付属書－３ 

軌道工事付帯の電気関係 

（境界作業）に伴う提出記録 ······ 105 

 （１）踏切・障害物検知装置使用停止作業 

チェックシート兼仕上り記録表 ··· 107 

 （２）レール研磨作業 

チェックシート兼仕上り記録表 ··· 108 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（ ii ）

05-182 軌道工事_本文.indd   2 2019/08/21   11:19:07



( ii ) 

７ ロングレール 

７－１ 適用範囲 ························ 35 

７－２ 施工計画書 ······················ 35 

７－３ 施工管理者 ······················ 35 

７－４ ロングレールの敷設 ·············· 35 

７－５ ロングレールの設定替 ············ 37 

７－６ 品質確認または検査 ·············· 38 

７－７ 工事記録 ························ 38 

 

８ 橋マクラギ軌道 

８－１ 適用範囲 ························ 39 

８－２ 施工計画書 ······················ 39 

８－３ 施工管理者 ······················ 39 

８－４ 材 料 ·························· 40 

８－５ 施 工 ·························· 40 

８－６ 品質確認または検査 ·············· 42 

８－７  工事記録 ························ 42 

 

９ マクラギ直結軌道 

９－１ 適用範囲 ························ 43 

９－２ 施工計画書 ······················ 43 

９－３ 施工管理者 ······················ 43 

９－４ 材 料 ·························· 43 

９－５ 施 工 ·························· 46 

９－６ 品質管理 ························ 48 

９－７ 品質確認または検査 ·············· 48 

９－８  工事記録 ························ 48 

 

１０ 工事桁上の軌道 

10－１ 適用範囲 ························ 49 

10－２ 施工計画書 ······················ 49 

10－３ 施工管理者 ······················ 49 

10－４ 施 工 ·························· 49 

10－５ 品質確認または検査 ·············· 50 

10－６ 工事記録 ························ 50 

 

１１ 保安施設  

11－１ 適用範囲 ························ 50 

11－２ 施工計画書 ······················ 50 

11－３ 施工管理者 ······················ 50 

11－４ 脱線防止ガード ·················· 51 

11－５ 車止めおよび車輪止め ············ 51 

11－６ 品質確認または検査 ·············· 51 

11－７ 工事記録 ························ 51 

１２ 踏 切 

12－１ 適用範囲 ························ 51 

12－２ 施工計画書 ······················ 52 

12－３ 施工管理者 ······················ 52 

12－４ 材 料 ·························· 52 

12－５ 施 工 ·························· 52 

12－６ 品質確認または検査 ·············· 54 

12－７ 工事記録 ························ 54 

 

１３ 電路設備  

13－１ 適用範囲 ························ 54 

13－２ 施工計画書 ······················ 54 

13－３ 施工管理者 ······················ 55 

13－４ 施 工 ·························· 55 

13－５ 品質確認または検査 ·············· 56 

13－６ 工事記録 ························ 57 

 

１４ 線路標 

 

１５ 線路切換  

15－１ 適用範囲 ························ 57 

15－２ 施工計画書 ······················ 57 

15－３ 施工管理者および施工品質管理者 ··· 58 

15－４ 施工体制 ························ 58 

15－５ 施 工 ·························· 59 

15－６ 品質確認または検査 ·············· 60 

15－７ 工事記録 ························ 60 

 

１６ 軌道工事付帯の電気関係作業（境界作業）   

 

 

( iii ) 

○付属書－１ 

使用開始に伴う検査資料 ···············  63 
 （１）軌道構造概要表 ···················  65 

 （２）軌道管理図 ·······················  66 

 （３）曲線表及び軌道曲線表 ·············  67 

 （４）こう配表 ·························  68 

（５）ロングレール敷設表 ···············  69 

 （６）レール溶接種別表 ·················  70 

 （７）接着絶縁レール台帳 ···············  71 

 （８）分岐器敷設台帳 ···················  72 

 （９）伸縮継目台帳 ·····················  73 

（10）脱線防止ガード敷設表 ·············  74 

（11）諸標関係一覧表 ···················  75 

 （12）速度制限標識位置表 ···············  76 

 （13）車止め寸法図 ·····················  77 

 （14）軌道関係測定記録表  

   （ア）軌道検測記録表 ················  78 

  （イ）分岐器検測記録表 ··············  79 

  （ウ）伸縮継目検測記録表 ············  80 

  （エ）レール遊間測定表 ··············  81 

  （オ）道床形状測定表 ················  82 

  （カ）マクラギ間隔測定表 ············· 86 

  （キ）継目ボルト緊締トルク測定表 ·····  87 

  （ク）締結ボルト緊締トルク測定表 ·····  88 

  （ケ）道床横抵抗力測定表 ············  89 

  （コ）ガードレール検査記録表 ········  90 

  （サ）軌道中心間隔測定表 ············  91 

○付属書－２ 

スラブ製作に伴う提出記録 ·············  93 

 （１）スラブ製作台点検表 ···············  95 

 （２）スラブ型わく検査表 ···············  96 

 （３）軌道スラブ中間工程検査表 ·········  97 

 （４）ｺﾝｸﾘｰﾄ試験成績及び品質管理表 ······  98 

 （５）コンクリート管理図 ···············  99 

 （６）緊張記録表 ······················· 100 

 （７）緊張力及び伸び管理図 ············· 101 

 （８）埋込栓カラー引抜き保証試験表 ······ 102 

 （９）軌道スラブ寸法検査記録 ··········· 103 

 （10）軌道スラブ管理台帳 ··············· 104 

 
 
 

○付属書－３ 

軌道工事付帯の電気関係 

（境界作業）に伴う提出記録 ······ 105 

 （１）踏切・障害物検知装置使用停止作業 

チェックシート兼仕上り記録表 ··· 107 

 （２）レール研磨作業 

チェックシート兼仕上り記録表 ··· 108 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（ iii ）

05-182 軌道工事_本文.indd   3 2019/08/21   11:19:08




